



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO IN NORCIA

Tra il Ministro per i Beni le Attività Culturali e per il Turismo (di seguito: anche o solo "MiBACT" o "Sponsee") con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 legalmente rappresentato dalla Dott.sa Marica Mercalli in qualità di Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000,

E

Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, (di seguito "Commissario straordinario") On. le Avv. Giovanni Legnini, con sede in Roma, Via IV Novembre, 119/a, Pal. Valentini,

E

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia con sede a Spoleto Via Aurelio Saffi, 13 legalmente rappresentato dal Mons. Renato Boccardo in qualità di Arcivescovo di Spoleto-Norcia (di seguito: anche o solo "Arcidiocesi" o "Ente proprietario"),

E

Eni S.p.A., con sede in Roma, P.le E. Mattei 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588, partita IVA 00905811006, legalmente rappresentata dal Dott. Claudio Descalzi, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito: anche o solo "Eni" o "Sponsor").

Congiuntamente denominate "Parti"

Premesso che:

1. A seguito dell'evento sismico del 2016 che ha colpito l'Umbria, Eni ha interloquuto con rappresentanti del MiBACT e con il Commissario straordinario per individuare alcune



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

MIBACT
Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- aree di intervento che potessero favorire il pieno recupero della normalità delle attività civili. In questo contesto è stata individuata la ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia (di seguito: anche o solo l'“Intervento”), che rappresenta uno dei simboli più eloquenti e rappresentativi dei valori della comunità umbra, oltre ad essere luogo di interesse per l'intero Paese.
2. L'ordinanza n. 38 del 8 settembre 2017 del Commissario straordinario “*Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*” ha previsto nell'All. 1 l'intervento di recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto di Norcia, per un importo pari a € 10.000.000, di cui € 6.000.000 messi a disposizione dalla Comunità Europea, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 8 “Prevenzione sismica a sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto, Azione chiave 8.4.1 “Interventi di microdonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”, e € 4.000.000 a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.
 3. Il Protocollo d'intesa 13 febbraio 2018 firmato tra il MiBACT, il Commissario straordinario, la Regione Umbria, l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e il Comune di Norcia ha individuato l'intervento sulla Basilica di S. Benedetto di Norcia come urgente e indifferibile.
 4. L'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018 “*Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.*” ha confermato il finanziamento dell'intervento di restauro della Basilica di San Benedetto di cui all'ordinanza n. 38.
 5. L'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020, recante *Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*, in attuazione dell'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto, nell'articolo 7, rubricato “*Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica*”, che “*Restano soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica, prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legge citato, nonché della disciplina prevista dal decreto Sisma*



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



ove più vantaggiosa sotto il profilo della semplificazione, gli interventi relativi agli edifici di culto di proprietà dei Comuni, del Demanio, del Fondo Edifici di Culto (FEC) e degli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria, questi ultimi di competenza del MIBACT, per la fase della progettazione, dell'affidamento dei lavori e dell'esecuzione".

6. La Convenzione fra MIBACT e Regione Umbria dell'8 marzo 2019 ha individuato i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento di recupero della Basilica, i rispettivi ruoli, le fasi dell'intervento e ha disciplinato le modalità di finanziamento, di rendicontazione ed erogazione dei fondi europei per l'importo di € 6.000.000. La citata Convenzione all'art 6 c.2 prevede inoltre la possibilità di aumentare l'importo delle risorse POR FESR 2014-2020 (di cui al sopraindicato punto 2.) fino ad € 10.000.000.
7. E' stata firmata una successiva la Convenzione attuativa del 18/11/2019 per lo svolgimento della fase 1 della Convenzione fra USS-Sisma e SABAP Umbria.
8. Sono in fase di completamento le fasi 1 e 3 previste dalla Convenzione MiBACT-Regione Umbria che prevedono la messa in sicurezza (completata), l'approntamento delle opere di cantierizzazione, lo svolgimento delle indagini preliminari e l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di restauro della Basilica, secondo i livelli previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
9. Per la fase 1 è stato impegnato un importo pari a 1.060.000,00 € e per la fase 3 un importo pari a € 978.144,61.
10. Il MiBACT, quale soggetto attuatore dell'Intervento, ha già indetto una gara per affidare la progettazione dei lavori di restauro, oltre a stanziare fondi pubblici per finanziare l'attività. La gara è stata aggiudicata ad un raggruppamento di imprese, tra le quali: Comes, Berlucchi studio associato, G.M. Engineering e altri liberi professionisti.
11. Il Commissario straordinario per la ricostruzione ha in più occasioni sottolineato la rilevanza strategica della pronta realizzazione dell'Intervento, anche per la valenza simbolica che esso oggettivamente riveste, quale segnale di una efficace ripresa delle attività di ricostruzione nelle aree del Cratere colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dichiarando la propria disponibilità a favorire, nel quadro delle sue funzioni di coordinamento e di vigilanza sul processo della ricostruzione, ogni soluzione utile a conseguire il suddetto risultato.
12. In questo contesto Eni intende partecipare, in qualità di sponsor tecnico, anche allo scopo di velocizzare l'avanzamento del recupero della Basilica di San Benedetto in Norcia (di seguito: anche solo la "Basilica"), quale patrimonio artistico-monumentale della Valnerina, assistendo il MiBACT nelle attività di *project management* dell'intero Inter-



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



vento nonché contribuendo alla realizzazione a propria cura di uno o più lotti funzionali dell'Intervento complessivo, secondo quanto meglio precisato nel prosieguo del presente atto.

In riferimento all'attività di *project management*, il ruolo di Eni consisterà (i) nell'assistere il responsabile unico del procedimento (RUP) individuato per l'Intervento, in via meramente consultiva e senza sostituirsi alle funzioni esercitate da quest'ultimo, durante la fase di messa a punto della progettazione, mediante la messa a disposizione di tecnici e *know-how*; (ii) nel partecipare allo Steering Committee che seguirà le fasi dell'Intervento fino alla riconsegna della Basilica. In riferimento all'attività di realizzazione dei lavori relativi all'Intervento, Eni sarà chiamata a realizzare e finanziare, secondo quanto previsto nel presente atto, le prime fasi dei predetti lavori (che saranno individuate in lotti da definirsi in fase di progettazione).

Entrambe le attività di cui sopra (attività di *project management* e attività di realizzazione delle prime fasi dei lavori; di seguito complessivamente le "Attività"), oggetto della manifestazione di interesse di seguito richiamata, saranno eseguite fino a concorrenza della cifra stabilita nel presente contratto, mentre alle ulteriori e successive attività provvederà autonomamente il MiBACT.

13. Eni ha interesse a comunicare il proprio ruolo di impresa tecnologicamente avanzata e a sostenere un intervento di alto valore culturale e scientifico a fronte di un significativo ritorno di immagine volto a rafforzarne il valore e la reputazione aziendale impegnata e attenta a valorizzare le radici culturali del territorio.
14. In questo contesto e ai sensi degli artt. 19 e 151 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.120 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Eni - con proposta in data 02 novembre 2020, pubblicata sul sito del MiBACT in data 6 novembre 2020 - ha manifestato l'interesse per la sponsorizzazione tecnica della ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, secondo le direttrici sopra indicate.
15. Con comunicazione del 9 dicembre 2020 il MiBACT informava Eni che in relazione alla lettera di manifestazione di interesse risultava pervenuta la sola offerta presentata da Eni ritenuta ammissibile e coerente con le finalità del relativo intervento.
16. In ragione delle esperienze e competenze maturate nell'ambito della gestione e realizzazione di progetti anche nel settore immobiliare, da ultimo con riferimento alla sponsorizzazione tecnica per il restauro della Basilica di Collemaggio, Eni intende avvalersi, ai fini dello svolgimento delle Attività, del contratto di mandato senza rappresentanza per



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



servizi generali - inclusi tra l'altro quelli di natura immobiliare - già conferito alla propria controllata Eniservizi S.p.A. (di seguito la "Mandataria"), ivi incluse le attività di selezione delle professionalità e degli esecutori delle Attività e la stipula dei relativi contratti. In particolare, in virtù di tale mandato, Eniservizi opererà in qualità di referente unico e committente nei confronti dei contrattisti per qualsiasi aspetto inerente all'esecuzione delle Attività.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) OGGETTO E OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

2.1. Alla luce di quanto precede, Eni, a fronte degli impegni assunti dallo Sponsee con il presente atto, si impegna ad assumere il ruolo di sponsor tecnico ai sensi degli artt. 19 e 151 del Codice dei Contratti Pubblici (nel presente contratto, anche lo "Sponsor") per l'esecuzione delle Attività, e in particolare:

- a) realizzare a propria cura e spese uno o più lotti funzionali dell'Intervento, che saranno individuati in base a quanto stabilito al successivo art. 3 ultimo paragrafo;
- b) assistere il MiBACT nelle attività di *project management* dell'intero Intervento.

Il tutto, fino a concorrenza della somma di seguito indicata.

2.2 Più in dettaglio, Eni, avvalendosi della Mandataria, intende, **fino alla concorrenza dell'importo globale e onnicomprensivo (inclusivo anche di tasse, imposte e oneri applicabili, IVA esclusa) di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)** (di seguito: anche l'"Importo Massimo"):

- A) (i) supportare il RUP individuato per l'Intervento, in via meramente consultiva e senza sostituirsi alle funzioni esercitate da quest'ultimo, durante la fase di messa a punto della progettazione, mediante la messa a disposizione di tecnici e know-how, (ii) partecipare a uno Steering Committee che segua tutte le fasi dell'Intervento fino alla riconsegna della Basilica;
- B) provvedere all'esecuzione di uno o più lotti funzionali individuati precisamente nell'ambito del progetto già commissionato dal MiBACT, di cui alla permessa 2, mediante affidamento dei relativi lavori (di seguito anche solo le "Opere"), secondo le proprie procedure aziendali, a operatori economici dotati dei necessari requisiti tecnici previsti dalla normativa applicabile.



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



2.3 In ogni caso, gli obiettivi principali – compatibilmente con l'Intervento – che saranno perseguiti da Eni, in qualità di Sponsor tecnico, saranno i seguenti:

- reinserimento della Basilica nel contesto sociale e territoriale di riferimento, la realizzazione delle Opere, comunque nei limiti del/i lotto/i funzionale/i assegnato/i, secondo quanto previsto dalla precedente lett. B) e nel presente atto;
- nell'ambito delle attività di cui alla precedente lett. A), informazione alla Comunità sull'andamento dell'esecuzione dell'Intervento, fino al completamento delle stesse e in occasione dell'evento celebrativo finale di riconsegna della Basilica alla Comunità medesima.

L'effettivo avvio dell'esecuzione delle Opere relative ai lotti che saranno determinati di competenza di Eni, consegnerà alla debita autorizzazione formale del/i relativo/i lotto/i da parte della stazione appaltante pubblica e alla relativa ed effettiva verifica di fattibilità tecnica, economica e amministrativa da parte di Eni.

Eni eseguirà le Opere in conformità con il progetto esecutivo che sarà messo a disposizione dal MIBACT, nella misura in cui sussista la piena ed effettiva fattibilità di tali Opere, in tempo utile, per consentire il completamento della realizzazione delle Opere secondo il relativo cronoprogramma.

2.4 Fermi gli importi destinati alle Attività, ove sussistessero importi residui rispetto all'Importo Massimo e comunque sino alla concorrenza dello stesso, lo Sponsor avrà facoltà di richiedere allo Sponsor, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, la realizzazione di ulteriori lotti funzionali o prestazioni non previste nel presente accordo e lo Sponsor valuterà in buona fede le relative richieste dello Sponsor.

Art. 3) OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor, in proprio, attraverso la Mandataria o i soggetti terzi selezionati e incaricati dalla Mandataria per conto dello Sponsor in conformità con quanto previsto nel presente atto, incluso il precedente Art. 2) e il seguente Art. 4), si impegna, fino alla concorrenza dell'Importo Massimo, al controllo e gestione dell'iniziativa di sponsorizzazione tecnica in questione, e a:

(1) eseguire e assicurare l'esecuzione delle seguenti attività principali in relazione alle Opere, come di seguito specificato:



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- a) Scouting di operatori qualificati per le attività realizzative e approntamento capitolati di gara d'appalto lavori e servizi;
- b) Gestione delle gare per gli affidamenti lavori e servizi in fase esecutiva;
- c) Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; relativamente alla Direzione dei lavori Eni dovrà garantire l'alterità della figura del direttore dei lavori rispetto all'impresa/e esecutrice/i, il possesso da parte del direttore lavori dei requisiti di legge, ferma restando l'alta sorveglianza della Soprintendenza ABAP dell'Umbria per gli aspetti connessi alla tutela del bene oggetto dell'Intervento.
- d) Esecuzione delle Opere relative allo specifico lotto o gli specifici lotti funzionali che saranno indicati dal MIBACT;
- e) Collaudi tecnico-funzionali (in corso d'opera e finali);
- f) Hand-over e familiarizzazione degli interventi realizzati per consegna finale dei lavori al MIBACT;

Si precisa che tutti i relativi costi, nessuno escluso, sostenuti da Eni, saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dell'Importo Massimo.

(2) assicurare:

- a) il supporto al RUP individuato per l'Intervento, in via meramente consultiva e senza sostituirsi alle funzioni esercitate da quest'ultimo, durante la fase di messa a punto della progettazione, mediante la messa a disposizione di tecnici e know-how; in particolare, Eni si impegna a supportare la stazione appaltante pubblica ai fini della verifica del progetto di cui alla precedente premessa 10, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) partecipare, mediante personale tecnico individuato, ai sensi dei propri strumenti normativi interni, da Eni d'intesa con la propria Mandataria, a uno Steering Committee che seguirà tutte le fasi di realizzazione dell'Intervento. Si precisa che tutti i relativi costi, nessuno escluso, sostenuti da Eni, saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dell'Importo Massimo.

Lo Sponsor si impegna in proprio e/o tramite la Mandataria ad eseguire e assicurare l'esecuzione inoltre delle seguenti attività:

- a) nominare – entro 15 giorni dalla firma del contratto – un Referente unico quale rappresentante dello Sponsor per la gestione ed il coordinamento tecnico-operativo nei confronti dello Sponsee, incaricato di coordinare le Attività;



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- b) osservare e far osservare ai propri aventi causa, esecutori e incaricati tutte le vigenti norme e le prescrizioni del presente accordo.

Lo Sponsor si impegna a fornire alla Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e al MiBACT in copia la documentazione, sia quella tecnica inerente i lotti di intervento di cui al punto 2.2 che quella inerente l'attività di comunicazione (video, fotografie, etc.) prodotta nell'ambito del presente accordo.

L'individuazione del/i lotto/i funzionale/i di cui sopra, la pianificazione e l'esecuzione dei relativi lavori come stabiliti al precedente n. (1), nonché le modalità di supporto e partecipazione come stabiliti al precedente n. (2), avverranno e, saranno altresì oggetto di informativa, secondo modalità e tempi definiti in un separato accordo tra le Parti (denominato "Procedura di Coordinamento") che dovrà essere stipulato entro e non oltre dicembre 2021, restando inteso che ove tale accordo non fosse sottoscritto entro quella data, il presente contratto cesserà di produrre effetti, salvi gli eventuali effetti già prodottisi.

Lo Sponsor inoltre effettuerà un'attività di *reporting* periodico verso il MiBACT e al Commissario straordinario in merito allo stato di avanzamento delle Attività ed assicurerà la tempestiva informativa riguardo a ogni evento, situazione rilevante o eventuali criticità che dovessero emergere in corso di esecuzione delle Attività.

Art. 4) AFFIDAMENTO A TERZI

Le Attività potranno essere affidate dalla Mandataria, per conto dello Sponsor, a soggetti terzi che siano in possesso dei necessari requisiti generali e speciali di qualificazione previsti dalla legge (ivi compresi, in relazione ai soggetti terzi che saranno incaricati della realizzazione del/i suddetto/i lotto/i funzionale/i, i requisiti per gli interventi sui beni culturali) e che siano iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016. Tali soggetti terzi saranno autonomamente selezionati dalla Mandataria, per conto dello Sponsor, senza alcun obbligo di svolgere una procedura di evidenza pubblica e in osservanza degli strumenti normativi interni dello Sponsor.

Art. 5) OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo Sponsee si impegna ad eseguire le seguenti attività principali:



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- a) Nominare – entro 15 giorni dalla firma del contratto – un Referente unico quale rappresentante dello Sponsee per la gestione ed il coordinamento tecnico-operativo nei confronti dello Sponsor e della Mandataria. Tale Referente potrà coincidere con la figura del RUP relativo all'Intervento. Il Referente Unico dello Sponsee sarà anche destinatario delle attività di *reporting* ed informativa da parte dello Sponsor e rappresentante del MibACT nello Steering Committee di cui all'art. 6 Quater.
- b) Espletare tutti gli iter urbanistici, amministrativi e pubblicitici, convocando e coordinandosi con gli enti ed autorità preposte, per ottenere relativi pareri, nulla osta, concessioni, provvedimenti ed atti necessari, per quanto di competenza, alla realizzazione delle Attività.
- c) Prima della consegna alla Mandataria delle aree/edifici interessati dalle Opere, garantire l'accesso allo Sponsor e suoi incaricati, ivi compresa la Mandataria, per lo svolgimento delle attività preliminari e comunque connesse alle finalità delle Opere. Si precisa che prima della consegna delle aree/edifici, lo Sponsee o l'Ente proprietario rimane, a tutti i fini, custode degli stessi e gli accessi di cui al presente punto avverranno sotto la supervisione e vigilanza dello Sponsee.
- d) Consegnare alla Mandataria, secondo quanto meglio sarà precisato nel separato accordo di cui all'art. 3), le aree/edifici interessati dalle Opere, al fine di consentire l'inizio dei lavori puntualmente secondo i programmi che saranno concordati; la consegna delle aree/edifici sarà gestita tra le Parti mediante apposito verbale di consegna cui saranno allegare idonee informazioni trasferite dal MiBACT alla Mandataria sui rischi ed eventuali vincoli non rimovibili presenti nelle medesime e le misure eventualmente già assunte dal MiBACT per la gestione di detti rischi e vincoli, l'elenco dei beni non rimossi o comunque non rimovibili con la descrizione del relativo stato, ogni altra informazione in possesso del MiBACT e funzionale ai relativi lavori. Resta inteso tra le Parti che il MiBACT sin da ora fornisce il proprio consenso in relazione alla facoltà della Mandataria di sub-consegnare le aree/edifici agli esecutori dei lavori e relative attività.
- e) Mettere a disposizione della Mandataria tutte le opere provvisorie di sicurezza installate nelle aree / edifici interessati. Alla fine dei lavori di cui alle Opere, la Mandataria provvederà alla restituzione delle medesime allo Sponsee.
- f) La presa in custodia degli eventuali beni mobili o opere di valore o interesse storico e/o artistico collocati nelle aree interessate dalle Opere all'interno della Basilica che potrebbero ostacolare o subire danni durante l'esecuzione dei lavori.



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- g) Eseguire i collaudi tecnico-amministrativi, mediante collaudatori individuati dalle Parti, entro 60 giorni da apposita comunicazione di ultimazione lavori, con spese di collaudo a carico dello Sponsor.
- h) Riprendere in consegna prontamente le aree/edifici interessati dalle attività all'esito favorevole del collaudo e comunque non oltre 30 giorni da apposita comunicazione dello Sponsor che sarà inviata successivamente al collaudo positivo.
- i) Fornire allo Sponsor e alla Mandataria, e propri aventi causa, tutte le informazioni necessarie, anche in merito alla progettazione di cui alla premessa 10, per consentire la corretta e tempestiva esecuzione degli obblighi di cui al presente contratto.
- j) Assumere il ruolo di focal point e farsi carico di tutto il necessario coordinamento in relazione alle tematiche progettuali emergenti durante la realizzazione delle Opere, ivi incluse le eventuali varianti che si rendessero necessarie.

Art. 6) IMPEGNI DELLO SPONSEE

Lo Sponsee assicura ad Eni, in ragione degli impegni assunti dallo Sponsor ai sensi del precedente articolo 3, i seguenti benefit (di seguito: "Benefit"), con la precisazione sin d'ora che (i) gli stessi potranno essere oggetto di consensuali variazioni qualitative anche in base all'andamento delle Attività e previo scambio di comunicazioni acciò finalizzato tra le Parti; (ii) nel corso della vigenza del presente contratto potranno essere previsti ulteriori benefit:

- conferire la qualifica di "Sponsor Tecnico" ad Eni, o altra definizione concordata, che identifichi il ruolo di Eni per la durata dell'intero intervento di restauro, e ne "firmi" la comunicazione;
- collocare il logo di Eni (a titolo dimostrativo: Allegato 1), nella versione che verrà specificatamente e preventivamente approvata di volta in volta da Eni, accompagnato dalla predetta qualifica e da eventuali elementi di comunicazione visiva (immagini e/o testi), per tutta la durata dell'Intervento, in posizione chiaramente visibile e fissa, in tutta la comunicazione ed in tutti i materiali promo-pubblicitari, indipendentemente dalla loro destinazione, che saranno realizzati nel corso dell'intervento anzidetto. Nel corso della durata del presente contratto Eni potrà sottoporre al MiBACT, anche tramite corrispondenza telematica, la richiesta di collocare, nei modi sopradescritti, altri loghi appartenenti alle società consociate di Eni. Il MiBACT valuterà tali richieste e comunicherà ad Eni, anche tramite corrispondenza telematica, se d'accordo o meno;



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- definizione nell'area di cantiere dei luoghi dove, oltre alla presenza del marchio Eni, MiBACT e dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, potranno essere comunicati i lavori di restauro e il loro avanzamento (ad esempio mediante ricorso a pannelli esplicativi);
- a conclusione dei lavori, collocazione di una targa perenne, in base a quanto stabilito all'art. 6 ter, riportante il ruolo di Eni nella realizzazione dell'Intervento da posizionare all'ingresso della Basilica in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il decoro dell'immobile;
- riconoscimento del ruolo di Eni in tutta la comunicazione sul sito istituzionale e altri strumenti di comunicazione esterna dello Sponsee;
- creazione di iniziative di comunicazione indirizzate alla stampa e alla cittadinanza sull'Intervento e sullo stato di avanzamento dei lavori;
- possibilità di organizzare, nel corso dei lavori, eventi nel rispetto della sacralità dei luoghi, nei tempi e modi preventivamente concordati, di volta in volta valutati, d'accordo con l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, ente proprietario, e con i soggetti competenti, ivi incluso il Direttore dei Lavori e il committente Eni, all'interno del complesso monumentale della Basilica, compatibilmente con la sicurezza del cantiere aperto. In particolare:
 - a. un primo momento di comunicazione in occasione del Natale 2020 attraverso la realizzazione di un video racconto sulla Basilica in forma di "videomapping", la cui fattibilità è stata verificata con le Amministrazioni competenti;
 - b. un evento intermedio alla consegna dei lotti che saranno gestiti da Eni, con le modalità che saranno condivise fra le Parti, per assicurare comunicazione e visibilità in progress sull'andamento dell'Intervento;
 - c. cerimonia finale di restituzione della Basilica alla comunità;
- facoltà per Eni di effettuare iniziative di comunicazione concernenti l'Intervento in accordo con l'Ente proprietario, anche durante l'esecuzione dei lavori, con diritto di utilizzo non esclusivo delle immagini degli interni e degli esterni della Basilica e del relativo contesto monumentale e ambientale, compatibilmente con i diritti di immagine e proprietà intellettuale sui relativi beni;
- facoltà per Eni di effettuare servizi fotografici o video in accordo con MiBACT e l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia durante lo svolgimento dell'Intervento;
- indicazione di Eni in qualità di Sponsor, o mediante altra formula che verrà individuata, negli studi realizzati, curati o promossi dallo Sponsee riguardanti il restauro della Basilica.



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Tutti gli strumenti promozionali realizzati dallo Sponsee in relazione al ruolo rivestito da Eni nell'ambito dell'Intervento, comunque attinenti all'oggetto del presente Contratto, dovranno essere oggetto di accordo con lo Sponsor, per iscritto anche tramite semplice scambio di corrispondenza.

I diritti concessi dallo Sponsee ad Eni a mezzo del presente contratto si intendono concessi in via esclusiva alla stessa Eni con riferimento ai settori merceologici in cui Eni opera. Per l'effetto, lo Sponsee non concederà a terzi, operanti negli stessi settori merceologici in cui Eni opera, diritti di sorta aventi causa in tutto o in parte analoga a quelli di cui al presente contratto. L'Arcidiocesi si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non concedere a terzi diritti di sorta aventi causa in tutto o in parte analoga a quelli di cui al presente contratto.

Art. 6-BIS) IMPEGNI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario straordinario, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e di vigilanza e monitoraggio sulla fase attuativa degli interventi stessi, si impegna ad eseguire le seguenti attività principali:

- a) assicurare la collaborazione della Struttura commissariale per tutto quanto si renderà necessario e utile ai fini della spedita realizzazione degli interventi finalizzati al restauro della Basilica;
- b) indicare un proprio rappresentante nello Steering Committee di cui all'articolo 6 quater;
- c) assicurare, per quanto di propria competenza, la pronta disamina dei progetti in sede di Conferenza permanente e la tempestiva conclusione dei procedimenti approvativi del progetto e autorizzativi degli interventi conseguenti;
- d) garantire la piena disponibilità degli Uffici della Struttura commissariale a fornire, anche informalmente, ogni supporto e ausilio utili per la buona riuscita del progetto di cui alla presente convenzione e per la corretta ed efficace esecuzione della presente convenzione.

Art. 6-TER) IMPEGNI DELL'ENTE PROPRIETARIO

L'Arcidiocesi si impegna a:



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- consentire a conclusione dei lavori, la collocazione di una targa perenne riportante il ruolo di Eni nella realizzazione dell'Intervento da posizionare all'ingresso della Basilica in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il decoro dell'immobile;
- riconoscere il ruolo di Eni in tutta la comunicazione sul sito istituzionale e altri strumenti di comunicazione esterna della Diocesi;
- consentire le iniziative di comunicazione indirizzate alla stampa e alla cittadinanza sull'Intervento e sullo stato di avanzamento dei lavori;
- consentire la possibilità di organizzare, nel corso dei lavori, eventi nel rispetto della sacralità dei luoghi, nei tempi e modi preventivamente concordati, di volta in volta valutati, all'interno del complesso monumentale della Basilica, compatibilmente con la sicurezza del cantiere aperto;
 - indicare un proprio rappresentante nello Steering Committee di cui all'articolo 6 quater
- consentire ad Eni di effettuare iniziative di comunicazione concernenti l'Intervento, anche durante l'esecuzione dei lavori, con diritto di utilizzo non esclusivo delle immagini degli interni e degli esterni della Basilica e del relativo contesto monumentale e ambientale, compatibilmente con i diritti di immagine e proprietà intellettuale sui relativi beni;
- consentire ad Eni di effettuare servizi fotografici o video in accordo con MIBACT e l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia stessa durante lo svolgimento dell'Intervento.

Art. 6-QUATER) STEERING COMMITTEE

Al fine di seguire tutte le fasi dell'Intervento fino alla riconsegna della Basilica viene costituito un apposito *Steering Committee*.

Lo Steering Committee sarà costituito da un rappresentante della Diocesi, uno del Commissario straordinario, uno di Eni e uno del MIBACT che assumerà altresì la funzione di Coordinatore.

Lo Steering Committee avrà il compito di verificare l'attuazione degli obiettivi del presente Accordo di Sponsorizzazione tecnica e di individuare, in funzione consultiva e non vincolante, eventuali ulteriori attività ritenute necessarie in funzione dell'andamento dell'Intervento, fermo quanto stabilito al precedente art. 2.4.

Art. 7) COMUNICAZIONE

La comunicazione da parte di Eni relativamente alle Attività e all'Intervento è parte essenziale del presente accordo di sponsorizzazione tra MIBACT ed Eni stessa. Resta inteso che i costi relativi a tale comunicazione sono a carico di Eni e non sono compresi nell'Importo Massimo.



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



- Lo Sponsor avrà facoltà di comunicare il suo ruolo attivo nell'ambito dell'Intervento, sia durante l'esecuzione delle Attività che dopo la riconsegna della Basilica, attraverso prodotti, organizzazione di eventi, sito web, presenza sui media nazionali ed internazionali attraverso campagne pubblicitarie, interviste, articoli stampa, e ogni altro idoneo strumento, con particolare attenzione al mondo del web, della comunità scientifica, del mondo accademico e della scuola e delle comunità locali.
- Lo Sponsor realizzerà a proprie spese per importi il materiale di comunicazione relativo alle Attività e all'Intervento. A tal fine lo Sponsor concederà gratuitamente allo Sponsor l'uso del materiale utile concernente l'Intervento di cui abbia disponibilità.
- Lo Sponsor, con la finalità di dare alle Attività e all'Intervento la massima diffusione, anche nel corso della realizzazione delle relative attività, realizzerà prodotti di comunicazione, organizzerà eventi culturali e curerà la presenza sui media nazionali ed internazionali.
- Le Parti concordano di valutare eventuali ulteriori iniziative da organizzare per la presentazione al pubblico delle attività in questione e delle iniziative di cui all'Intervento.
- Lo Sponsor si impegna a citare sempre il ruolo attivo dello Sponsor nell'Intervento ogni qualvolta e in qualsiasi situazione tale Intervento venga citato.

Tutte le eventuali iniziative pubblicitarie poste in essere dal MiBACT e dall'Arcidiocesi in forza del presente contratto dovranno salvaguardare l'elevato standard di qualità ed immagine professionale di Eni riconosciuta a livello internazionale, fermo il pieno ed assoluto rispetto di tutte le norme applicabili del vigente ordinamento giuridico italiano. Parimenti tutte le comunicazioni, le attività promozionali, e quant'altro lo Sponsor realizzerà per pubblicizzare il ruolo rivestito nell'ambito dell'Intervento, dovranno salvaguardare il valore architettonico e storico-culturale del bene, la cui tutela è ex lege in capo al MiBACT.

Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dipendenti e collaboratori, ampiamente intesi, di non formulare pubblicamente, soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocimento al prestigio dell'altra Parte e ad adottare nei confronti di eventuali inadempienti gli opportuni provvedimenti.

Art. 8) COSTI DI SPONSORIZZAZIONE

Eni si impegna ad essere sponsor in relazione alle Attività di cui sopra, per l'Importo Massimo sopra indicato, e secondo quanto stabilito nel presente contratto. Resta inteso che tale importo



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



è da intendersi non vincolante per lo Sponsor che si impegna all'attuazione delle Attività secondo quanto previsto nel presente contratto, senza assumere alcun obbligo di spesa qualora l'attuazione delle Attività comportasse un onere inferiore, fermo quanto previsto al precedente art. 2.4. L'Importo Massimo include tutte le spese, nessuna esclusa, per l'attuazione e la realizzazione delle Attività e relativamente a tutti gli obblighi assunti dallo Sponsor. I costi relativi alla comunicazione, come precisato al precedente art. 7, sono a carico di Eni e non sono compresi nell'Importo Massimo.

Art. 9) MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Nel presente contratto si realizza un'operazione commerciale di natura permutativa nella quale la prestazione di servizi dello Sponsor, rappresentata dall'esecuzione delle Attività, viene scambiata con la prestazione di servizi resa dallo Sponsee che consiste nell'obbligo di assicurare adeguata pubblicizzazione del ruolo e dell'impegno dello Sponsor nella realizzazione delle Opere, delle Attività e del Progetto attraverso le relative complesse fasi esecutive di cui alle Attività. Le prestazioni di servizio effettuate in corrispettivo di altre prestazioni di servizio sono autonomamente fatturate ed assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972. Ne discende che entrambe le Parti dell'accordo fattureranno le reciproche prestazioni di servizi assoggettando l'imponibile massimo 5 mln € ad IVA: lo Sponsor Eni S.p.A., per la realizzazione delle Attività e lo Sponsee per la prestazione pubblicitaria resa. Infatti ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DPR 633/72 le prestazioni di pubblicità commerciale, nelle quali rientrano quelle di sponsorizzazione, si considerano in ogni caso operazioni di natura commerciale anche se effettuate da un ente pubblico che per tale presunzione diventa soggetto passivo IVA. Ciascuno dei contraenti provvederà ad emettere fattura per lo stesso importo e con la medesima data di emissione all'atto della rendicontazione periodica delle Attività eseguite ovvero semestralmente.

Art. 10) EFFICACIA E DURATA

Gli effetti del presente accordo decorrono dalla sua sottoscrizione e si esauriranno al momento del completamento dell'Intervento e, comunque, al momento in cui i costi delle Attività, ampiamente e complessivamente intesi, sostenuti dallo Sponsor avranno raggiunto la soglia economica sopra indicata di 5.000.000,00 (cinque milioni) di euro. In ogni caso, il presente accordo andrà a scadenza non oltre il 31 dicembre 2024. Sono tuttavia fatti salvi i diritti di immagine e comunicazione per lo Sponsor che si intendono illimitati.



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Laddove detta soglia economica fosse raggiunta dallo Sponsor anticipatamente rispetto al completamento dell'Intervento ovvero laddove alla predetta data del 31 dicembre 2024 i lavori di cui all'Intervento risultassero ancora non completati, fermo restando che i Benefit saranno comunque assicurati dallo Sponsee sino a tale completamento e anche successivamente (secondo quanto disposto nel presente contratto), le Parti si incontreranno per valutare eventuali integrazioni/proroghe del presente contratto.

Art. 11) CLAUSOLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E ANTI-CORRUZIONE

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

A tal fine:

- MIBACT ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022;
- lo Sponsor ha adottato a) il "Modello 231" e il Codice Etico Eni, (b) la "Management System Guideline Anti-Corruzione" e (c) la Dichiarazione di Eni sul rispetto dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento alle attività di negoziazione, stipula ed esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano a:

- a. rispettare le leggi anti-corruzione applicabili;
- b. osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini, rispettivamente, del Decreto legislativo n. 231/2001 e della L. 190/2012;
- c. non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

Le Parti dichiarano di non essere portatrici di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile all'esecuzione del presente accordo e s'impegnano a informare tempestivamente le altre Parti nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, degli impegni di cui al presente articolo, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'altra/le altre Parte/i costituirà grave inadempimento e darà diritto alla parte/alle parti non inadempiente/i di risolvere l'accordo nelle forme di legge.

In presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria da cui possa desumersi la predetta



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, la/le Parte/i non inadempiente/i avrà diritto di sospendere l'esecuzione dell'accordo.

Art. 12) SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge e dal presente contratto in capo al MiBACT e all'Arcidiocesi, nei rispettivi ruoli, in ordine all'esecuzione delle attività di cui all'Intervento, incluse le Attività e le Opere, nel dare esecuzione al presente contratto e durante lo svolgimento delle Opere lo Sponsor garantisce il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della salute, sicurezza e ambiente, oltre che la *compliance* alle proprie procedure aziendali (in particolare Policy e Management System Guidelines HSE), che il MiBACT dichiara di conoscere e condividere, da parte del proprio personale, della Mandataria, e/o dei soggetti/impresе selezionati.

Art. 13) RESPONSABILITÀ E GARANZIE

13.1 Per tutto il periodo in cui le aree oggetto delle Opere rimarranno in consegna alla Mandataria, e fermo restando quanto concordato tra le Parti e rappresentato dal MiBACT dal momento della relativa consegna, e sino alla riconsegna, le responsabilità di custodia di tali aree saranno in capo alla Mandataria stessa che risponderà degli eventuali danni causati dallo Sponsor, dalla Mandataria o da soggetti incaricati dalla Mandataria. Resta fermo l'impegno dello Sponsor di attivare le garanzie e le polizze assicurative secondo quanto stabilito al successivo art. 13.2.

Resta inteso tra le Parti che né lo Sponsor né la Mandataria saranno responsabili per eventuali danni alle aree/edifici oggetto delle Attività e/o a soggetti terzi che siano occorsi prima della consegna alla Mandataria di cui all'Art. 5)-

13.2 Lo Sponsor si impegna a richiedere alla Mandataria di stipulare o far stipulare dall'esecutore dei lavori, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge:

(i) polizze assicurative adeguate alle attività oggetto del presente accordo (a tal fine, le parti fanno riferimento all'art. 103, comma 7, del d.lvo n. 50 del 2016), e (ii) idonee garanzie a copertura del completamento dei lavori affidati.

Beneficiario di tali polizze assicurative sarà l'Ente Proprietario che dovrà essere specificamente indicato nel contratto assicurativo.

Lo Sponsee dove necessario, sarà assicurato addizionale nelle polizze assicurative menzionate.



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Lo Sponsor si impegna inoltre a garantire che il rilascio delle opportune garanzie tecniche post-esecuzione da parte degli appaltatori e/o esecutori avvenga direttamente in favore dell'Ente Proprietario e del MIBACT.

13.3 Una volta eseguite le Opere e collaudate, e riconsegnate al MIBACT o all'Ente Proprietario le relative aree, unitamente a eventuali indicazioni tecniche relative alla conservazione e manutenzione delle Opere stesse, lo Sponsor e la Mandataria non avranno alcuna responsabilità in ordine alla manutenzione e conservazione delle stesse né in ordine agli aspetti relativi alla sicurezza di cose e persone presenti nelle aree/edifici o comunque connesse con le medesime e con le attività di cui all'Intervento.

Art. 14) CORRISPONDENZA TRA LE PARTI

Le Parti stabiliscono che qualsiasi corrispondenza e/o comunicazione in formato cartaceo/elettronico sarà recapitata ai seguenti indirizzi:

MIBACT Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio culturale
Soprintendenza Speciale per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2016
Via di San Michele, 22 00153 Roma

A S.E. l'Arcivescovo di SPOLETO-NORCIA
Mons. Renato BOCCARDO
Via Aurelio Saffi, 13
06049 Spoleto

RAPPRESENTANTE DELLO SPONSOR

- **Per la gestione contrattuale e corrispondenza in relazione agli ambiti di cui agli Artt. 6 e 7):**
Eni S.p.A.
Unità IDEMA
P.le Enrico Mattei, 1
00144 - Roma
- **Per corrispondenza di natura tecnico-operativa:**
Eniservizi S.p.A.
Unità REIP – Real Estate Estero ed Iniziative Progettuali
Via Agadir, 34
20097 - San Donato Milanese (MI)

Art. 15) FORO COMPETENTE

Qualsiasi, eventuale, controversia inerente all'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione del presente Contratto verrà regolata in via esclusiva davanti al Foro di Roma.

Art. 16) CLAUSOLA FINALE



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Allegato1

