

Oggetto: Chiarimento classificazione dell'intervento sulla chiesa Madonna delle Grazie di Gualdo secondo le NTC 2018.

In riferimento alla richiesta di chiarimento che classifichi l'intervento sulla chiesa Madonna delle Grazie di Gualdo (MC), con riferimento alle NTC 2018, si precisa che su tale edificio esistente si effettueranno una serie di interventi volti a ridurre le vulnerabilità di tipo statico come ad esempio il consolidamento delle coperture e delle volte, nonché di tipo sismico che riguardano l'inserimento di profili vari in acciaio con funzioni anti ribaltamento, conseguendo di fatto un miglioramento sismico dell'intero edificio.

Pertanto l'intervento va inquadrato, secondo le NTC 2018, come intervento di miglioramento sismico.

Morrovalle li 04/07/2022

I Tecnici

Arch. Marco Scaella

Ing. Valentino Quagliatini



COMUNE di GUALDO

PROVINCIA di MACERATA

OGGETTO:

PROGETTO di RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO e RESTAURO "CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE"

Ordinanza n. 105 del 17/11/2020 - Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016

- CIG: 884354977F - CUP: B67H20009940001 -

PROPRIETA':

ARCHIDIOCESI DI FERMO Confraternita del SS. Sacramento



PROGETTISTI:

Dott. Arch. MARCO SCALELLA

Dott. Ing. VALENTINO QUAGLIATINI

Progetto Esecutivo

ELABORATO:

Quadro Tecnico Economico

Giugno 2022

Proprieta' riservata, a termine di legge, a " Scalella associati architetti "

Quadro Tecnico Economico

a)	Importo dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 814 257,79
	di cui per oneri per la sicurezza	€ 48 074,27
b)	Somme a disposizione	
b1)	Spese tecniche, comprensive di oneri di previdenza	€ 121 736,02
	di cui:	
	<i>Progettazione, D.L. e Cordinamento sicurezza</i>	€ 95 839,93
	<i>Relazione geologica, geotecnica e sismica</i>	€ 16 364,62
	<i>Collaudatore</i>	€ 5 164,02
	<i>Oneri di previdenza architetti-ingegneri 4%</i>	€ 3 833,60
	<i>Oneri di previdenza geologi 2%</i>	€ 327,29
	<i>Oneri di previdenza Collaudatore 4%</i>	€ 206,56
b2)	Spese di gestione amministrativa	€ 13 713,86
b3)	Spese per indagini geofisiche (IVA inclusa)	€ 2 852,85
b4)	Impevisti	€ 9 789,11
b5)	Prove sui materiali	€ 6 559,60
b6)	Spese per pulizia generale chiesa (IVA inclusa)	€ 3 660,00
b7)	Iva sui lavori	€ 81 425,78
b8)	Spese tecniche rendicontabili in fase di sal comprensive iva	€ 19 223,07
	di cui:	
	Spese tecniche rendicontabili in fase di sal (15%) -Ord 108, All. A, art. 4-	€ 15 150,59
	Oneri previdenziali su spese rendicontabili in fase di sal	€ 606,02
	Iva su spese tecniche rendicontabili in fase di sal	€ 3 466,45
b9)	Iva su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 26 781,92
	di cui:	
	Iva spese tecniche architetti-ingegneri	€ 21 928,18
	Iva spese tecniche geologo	€ 3 672,22
	Iva spese tecniche collaudatore	€ 1 181,52
	Totale somme a disposizione	€ 285 742,21
a)+b)	Totale generale	€ 1 100 000,00