

COMUNE DI VISSO - PROVINCIA DI MACERATA

Largo G.B. Gaola Antinori, 1 62039 Visso

C.F. E P.IVA P.IVA 00270460439

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI INERENTI
“DISSESTI IDROGEOLOGICI – MITIGAZIONE
RISCHIO FRANA CADUTA MASSI VIA USSITA”**

Responsabile Unico Procedimento

Ing. Gabriela AURELI

C.I.G.: 86121635BB

C.U.P.: E63H9000280001

Studio di PROGETTAZIONE
VE.MA. PROGETTI s.r.l.s.



Via Tiburtina Valeria, 132
65128 Pescara (PE)
Tel: +39 331-4198523
e-mail: strutture@vemaprogetti.com
www.vemaprogetti.com

Capogruppo


Ing. Domenico MASCIANDARO

Collaboratori e Consulenti

Ing. Annalisa ACCOGLI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Antonio DI FELICE
PROGETTAZIONE GEOTECNICA

Ing. Serena TROIANO
RESPONSABILE UFFICIO GARE



CODICE ELABORATO

ER_AM_04

Quadro Economico

studio di fattibilità preliminare definitivo esecutivo

strutture antincendio architettura impianti sicurezza amministrativo direzione lavori

DATA: 10/06/2022	Prima emissione		del 10/06/2022
	Revisione	N. 1	del 06/07/2022
SCALA: -	Revisione	N. 2	del 27/09/2022
	Revisione	N.	del
FORMATO TAVOLA -	Redatto da:	Controllato da:	Approvato da:
	Ing. A.A.	Ing. D.M.	Ing. D.M.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

n.	descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (Escluso Costi per la Sicurezza Aziendale e Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	778.646,10
3	A corpo	0.00
4	In economia	0.00
5		
6	Totale Lavori a base d' asta	778.646,10
7		
8	a2) Costi della Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	Costi straordinari per l' attuazione dei Piani di Sicurezza	4.507,10
10	Costi straordinari per l' attuazione del Piano di Sicurezza Covid-19	15.649,20
11		
12		
13	Sommano	20.156,30
14		
15	Totale Lavori (Incluso Sicurezza)	798.802,40
16	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
17	b1) Acquisito servitù aree oggetto di intervento	0,00
18	b2) Servizio Tecnico di Supporto al R.U.P per verifica e validazione P.E.:	0,00
19	b3) Imprevisti (IVA Inclusa):	57.551,44
20	b4) Spese tecniche relative a: Progettazione Preliminare	10.752,60
21	b5) Prove Geofisiche	6.317,28
22	b6) Spese tecniche relative a: Progettazione Definitiva	15.500,29
23	b7) Spese tecniche relative a: Progettazione Esecutiva e C.S.P.	13.426,54
24	b8) Spese tecniche relative a: Direzione lavori e C.S.E.	26.627,71
25	b8) Spese tecniche per aggiornamento P.D. (Tavolo Tecnico)	5.000,00
26	b9) Spese tecniche relative a: Collaudo Statico	14.500,00
27	b10) Spese di Gara, Pubblicità, Contenziosi, Commissioni, ecc (3%)	23.964,07
28	b11) Spese per accertamenti di laboratorio	8.000,00
29	b12) Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	17.606,38
30	b13) Oneri previdenziali su spese tecniche 4% (b2+b4+b6+b7+b8+b9)	3.432,29
31	b14) IVA su spese tecniche, di laboratorio, Geofisiche e di Gara (22%) (b2+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b13)	22.782,48
32	b15) IVA sui Lavori (22%) (a1+a2)	175.736,53
33	Totale somme a Disposizione	401.197,60
34	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO	1.200.000,00
35	TOTALE PROGETTO DEFINITIVO	1.152.540,94
36	INCREMENTO PER AGGIORNAMENTO PREZZI E RIMODULAZIONE Q.E.	47.459,06