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Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

successivamente trasferite alle Diocesi/Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti

Allegato 1: modalita di ripartizione incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per le progettazioni in capo al MIC e

Oggetto:

0.C. n.105/2020. Intervento di "

" - Chiesa

- Comune

()

Soggetto proponente: Ministero della Cultura - Ufficio del Soprentendente Speciale per le aree colpite da sisma 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di/E.E.R.

CuUP

CIG

Importo Base di gara (lavori + Sicurezza)l |

Aliquote (art. 4 co. 1 0.C. 57/2018) CALCOLO FONDO INCENTIVANTE
Importo dei lavori Percentuale % Limite superiore Importo
Fino a 2.000.000 2,00% 2.000.000,00 €
2.000.000 + 5.548.000 1,80% 5.548.000,00 €
5.548.000 + 20.000.000 1,50% 20.000.000,00 €
>20.000.000 1,00% > 20000000
Totale Fondo incentivante (art. 4 co. 1 0.C.
57/2018) 0,00 €
Quota 80 % per Funzioni Tecniche (art. 1 co. 4 0.C. 57/2018) 0,00 €
Ripartizione incentivo (art. 4 0.C. 57/2018)
FASE 2
FASE 1 " . ..
. .. .| Affidamento dei servizi
Attivita preliminari di .. L
e . . tecnici, indagini
analisi dei fabbisogni, .. R
geofisiche, geognostiche
Art. 4 sopralluogo, . FASE 3
N o strutturali. .
co.2 L. ) coordinamento, . L Affidamento ed
Denominazione Aliquote - Progettazione Definitiva . . . || SPETTANTE
0.C. valutazioni, . esecuzione dei lavori
N ed Esecutiva -
57/18 elaborazione DIP e . (60%)
" s acquisizione
Progetto di Fattibilita A o
A R autorizzazioni- verifica e
Tecnico ed Economica validazione
20%
(20%) (20%)
Lett. a) |Incaricato della programmazione della spesa 2,0%| 2,0% - € - €
Lett. b) |Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti 3,0%| 3,0% - € - €
Lett. C) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara 5,0%| 1,0% = & 1,0% = & 3,0% - £
Lett. d) |Responsabile del Procedimento (RUP) 22,0%| 4,4% - €| aa% - €] 132% . €
Lett. e) |Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 7,0%| 1,4% - £ 1,4% - €| 42% - €
Lett. f) [Direttore dei lavori 27,0%
Lett. g) |Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo - ispettori di cantiere) 6,0%
Lett. h) [Coordinatore Sicurezza 8,0%
Lett.i) |Collaudo tecnico amministrativo 10,0%
Lett.j) |Collaudo statico 10,0%
| 100%( 11,8% - € 6,8% - €] 204% - € - €
Quota 20 % a disposizione dell'’Amministrazione (art. 1 co. 5 0.C.
57/2018) 0,00 €
FASE 1 " FASE2 . ..
. .. .| Affidamento dei servizi
Attivita preliminari di .. L
o . . tecnici, indagini
analisi dei fabbisogni, .. R
geofisiche, geognostiche
Art. 5 sopralluogo, . FASE 3
N o strutturali. .
co.1 L. coordinamento, R Affidamento ed
Denominazione - Progettazione ) . . SPETTANTE
0.C. valutazioni, . B esecuzione dei lavori
. Definitiva/Esecutiva -
57/18 elaborazione DIP e N (60%)
" s acquisizione
Progetto di Fattibilita A o
A R autorizzazioni- verifica e
Tecnico ed Economica validazione
20%
(20%) (20%)
Quota 20 % a disposizione dell'Amministrazione 20,0% - €] 20,0% - €] 60,0% - €

TOTALE FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 DI SPETTANZA DEL MINISTERO DELLA CULTURA - UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER
LE AREE COLPITE DAL SISMA 2016




