

# Comune di Monsampietro Morico

Provincia di Fermo

## Chiesa di San Francesco

Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016

Ordinanza del Commissario Straordinario n.105 del 17 Settembre 2020, art. 2

CIG: 8843557E17 CUP: B37H20015470001

La proprietà

Arcidiocesi di Fermo

I Tecnici

Arch. Francesco Nunzi

Ing. Franco Anselmi



Oggetto:

## Quadro Tecnico Economico

Aggiornamento Ord. 126 del 28 Aprile 2022

Prezzario Unico Edizione 2022

Rev.

Tav.

5-24/06/22

6-21/07/22

7-30/09/22

8-12/12/22

d

Arch. Francesco Nunzi e Ing. Franco Anselmi

Via G. Puccini, 47, 63900 Fermo - Tel. 0734623383 - 3482607046

Data

Quadro tecnico economico

<b>a)</b>	<b>Importo dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 374 236,51</b>
	di cui per lavori	€ 284 789,93
	di cui per oneri per la sicurezza	€ 89 446,58
<b>b) Somme a disposizione</b>		
b1)	Spese tecniche	€ 63 703,07
	<i>di cui</i>	
	<i>Progettazione</i>	€ 18 229,30
	<i>Esecuzione</i>	€ 18 523,85
	<i>Relazione geologica, geotecnica e sismica</i>	€ 11 783,98
	<i>Coordinamento della sicurezza</i>	€ 10 875,16
	<i>Collaudo</i>	€ 4 290,78
b2)	Oneri di previdenza (4% Inarcassa - 4% Geologi)	€ 2 548,12
b3)	Spese di gestione amministrativa	€ 7 298,51
b4)	Spese per indagini geofisiche (IVA inclusa)	€ 2 438,63
b5)	Imprevisti (IVA inclusa)	-
b6)	Spese per prove sui materiali (IVA Inclusa)	€ 9 427,52
b7)	Spese per spostamento di arredi, pulitura e rimozioni delle polveri, rimozione e smaltimento di puntellazioni e presidi esistenti e macerie, IVA inclusa	€ 5 000,00
b8)	Iva sui lavori	€ 37 423,65
b9)	Iva su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 14 575,26
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 142 414,76</b>
<b>a)+b)</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 516 651,28</b>